

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela

„Cyklotrasy bez hraníc-štúdie a plány Mikroregión Klátovské Rameno“

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Obec Malé Dvorníky

Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky

Ing. Marczell Zoltán

OTP Banka Slovensko, a.s.

SK18 5200 0000 0000 1381 3502

00800210

2021112324

Neplatca DPH

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

(ďalej len "objednávateľ")

Ing. Marczell Zoltán – starosta obce

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Statutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ

IČ DPH

EKOM PLUS, s.r.o.

Kračanská cesta 785/41, 92901 Dunajská Streda

Mgr. Darina Szomolaiová – konateľka

Ing. Ernest Szomolai - konateľ

Tatra banka a.s.

SK80 1100 0000 0026 2821 0766

36236403

2020197476

SK2020197476

Reg. č. z Obchodného registra OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 11948/T

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Ernest Szomolai

Tel.:

031/5524361

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet obstarávania **„Cyklotrasy bez hraníc-štúdie a plány Mikroregión Klátovské Rameno,,“**:

- **objekt: 204-04 Prispôsobenie účelovej komunikácie pre cyklistov a ostatnú dopravu,**
- **objekt: 204-07 Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Malé Dvorníky .**

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu.

Čl. II

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby **„Cyklotrasy bez hraníc-štúdie a plány Mikroregión Klátovské Rameno,,** v súlade s oceneným výkazom výmer zo dňa 10.6.2020 vypracovaným zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania na dielo na základe súťažných podkladov. Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1.
- 2.2 Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2.1. tohto článku, ktoré bude zhotovené v rozsahu a v súlade s oceneným výkazom výmer, podľa podmienok dohodnutých v tejto

zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných STN i v súlade s požiadavkami objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Čl. III

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok,
 - záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty,
 - doklady o odstránení väd a nedorobkov,
 - protokol o vykonaní komplexných skúšok,
 - zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.3. Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a predpisom.

IV.

CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela, ktorá je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, za dohodnutých podmienok vo výške:

Cena bez DPH	324 175,68 EUR
DPH 20 %	64 835,14 EUR

Cena celkom spolu s DPH 389 010,82 EUR
Slovom: tristoosemdesiatdeväťtisícdesať eur a osemdesiatdva centov

- 4.2. Zhotoviteľ berie na vedomie a súčasne súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad, že v prípade, ak dôjde k zmene v rozsahu vykonaných prác, cena diela uvedená v bode 4.1 tohto článku bude upravená v závislosti od príslušnej zmeny rozsahu vykonaných prác a objednávateľ bude povinný zaplatiť cenu diela po vykonanej úprave.
- 4.3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami je konečná, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce zhotoviteľa, ktoré budú potrebné či už pri realizácii alebo potrebné k prevzatíu a kolaudácii diela a jeho odovzdaniu do užívania. V cene sú zahrnuté aj náklady na odvoz stavebného odpadu, náklady za užívanie verejného priestranstva a náklady na všetky potrebné povolenia k užívaniu verejných plôch - tieto zabezpečuje zhotoviteľ.
- 4.4. Ak zhotoviteľ neocení niektorú položku vo výkaze výmer, alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa.
- 4.5. Bez písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia oproti dokumentácii stavebných prác. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovávania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.6. Zhotoviteľ sa nemôže dovoľávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
- 4.7.1. vlastných chýb,
 - 4.7.2. nepochopenia zadania,
 - 4.7.3. nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - 4.7.4. zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo.
- 4.2. Zhotoviteľ nesmie zrealizovať prípadné naviac práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve na tieto práce naviac. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná naviac práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, nemá nárok na zaplatenie za takto vykonané práce. V tejto súvislosti zhotoviteľ berie na vedomie, že zmena zmluvy počas jej trvania

a uzatváranie dodatkov ku zmluve podliehajú ustanoveniam § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. V ČAS PLNENIA

- 5.1. Lehota dodania diela: do 5 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska.
- 5.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 5.1. tejto zmluvy.
- 5.4. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť. Nový termín dokončenia predmetu zmluvy v tomto prípade sa vykoná uzatvorením dodatku k tejto zmluve.
- 5.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho ucelenú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 5.6. Zhotoviteľ vybuduje dielo v súlade s kompletným časovým a vecným harmonogramom o priebehu jednotlivých etáp realizácie stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Čl. VI PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Preddavok na realizáciu stavby sa neposkytuje.
- 6.2. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce a dodávky. Fakturácia bude prebiehať v súlade s podmienkami Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci projektu „Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány, Mikroregión Klátovské rameno“, Identifikačné číslo projektu v ITMS: NFP302010Q799.
- 6.3. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.4. Podkladom pre fakturáciu bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Stavebný dozor potvrdí súpis až po predložení certifikátov a protokolov o kvalite zabudovávaných konštrukcií a materiálov. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie uvedeného súpisu z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.5. Zhotoviteľ zostaví súpis, v ktorom práce a dodávky ocení podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa k tomu vyjadrí do 3 pracovných dní poverený zástupca objednávateľa – Ing. Zoltán Pintér ako stavebný dozor objednávateľa. Ak súpis má vady, bude vrátený zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
- 6.6. Jednotlivé faktúry vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch, ktoré budú obsahovať minimálne: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, číslo tejto zmluvy o dielo, číslo zmluvy o poskytnutí dotácie, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH a celkovú sumu s DPH, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo započítať voči vystavenej faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.

Čl. VII PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 7.1. **Odovzdanie staveniska**
 - 7.1.1. Objednávateľ sa zaväzuje protokolárne odovzdať a zhotoviteľ prevziať stavenisko najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Prevzatie staveniska zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
 - 7.1.2. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.2. **Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa**



- 7.2.1. Odovzdá pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela, ktorým je povolenie vydané príslušným stavebným úradom.
- 7.2.2. Odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia stavebných výkresov.
- 7.2.3. Prostredníctvom svojich oprávnených osôb zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku.
- 7.2.4. Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 7.2.5. Objednávateľ určí stavebný dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude kontrolovať realizáciu stavebných prác a odsúhlasovať vykonané práce evidované v stavebnom denníku.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1. Zástupca zhotoviteľa Csaba Karácsony – stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník stavebnému dozorcovi objednávateľa denne. K zápisom zástupcu objednávateľa sa má vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Zhotoviteľ určí stavbyvedúceho s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti ako aj zodpovedať za realizované práce a dodávky na stavenisku.
- 7.3.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.3.3. Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 7.3.4. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.
- 7.3.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3.6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej rézii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- 7.3.7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je povinný v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.3.8. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.
- 7.3.9. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.3.10. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej rézii zabezpečovať výkon pracovníkov v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Mená pracovníkov oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie jednotlivých činností.
- 7.3.11. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byť dodané podľa výkazu výmer – Príloha č. 1 tejto zmluvy a musia byť dodržané všetky požadované parametre prvkov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu a platných právnych noriem.

- 7.3.12. Všetky materiály použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
- 7.3.13. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
- 7.3.14. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.3.15. Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) revízneho technika na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 vyhlášky 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Meno technika oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
- 7.3.16. Odborné skúšky a revízie vyhradených zariadení budú vykonávané revíznymi technikmi Zhotoviteľa v súlade s príslušným technologickým postupom a platnou legislatívou. Náklady na výkony revízných technikov znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný k vykonaniu odborných skúšok a revízií predložiť dokumentáciu v zmysle platných predpisov a požiadaviek revízneho technika. Súčasťou predkladanej dokumentácie bude vždy realizačný projekt so zakreslenými zmenami a odchýlkami.
- 7.3.17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v súlade s čl. II. tejto zmluvy.
- 7.3.18. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň: o ktorých v ponuke alebo najneskôr v lehote účinnosti podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní zhotoviteľ preukázal, že subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ďalej že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.
- 7.3.19. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
- 7.3.20. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov ako podľa bodu 7.3.18 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom objednávateľa na základe žiadosti zhotoviteľa. Žiadosť zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä:
- 7.3.20.1. identifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia),
 - 7.3.20.2. špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané,
 - 7.3.20.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia,
 - 7.3.20.4. preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, ďalej že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 novým navrhovaným subdodávateľom a ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.
- 7.3.21. Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia, aj bez uvedenia dôvodu, odmietnuť udeliť súhlas podľa bodu 7.3.20 Zmluvy. Do doručenia písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľovi sa má za to, že objednávateľ zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia zhotoviteľa, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41. ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ak objednávateľ neurčil vo výzve dlhšiu lehotu.
- 7.3.22. Zhotoviteľ v predmetnej prílohe zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia a to najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy.
- 7.3.23. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

- 7.3.24. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. záverečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom splatné. Počas doby zadržania podľa tohto odseku zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaví svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.
- 7.3.25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.
- 7.3.26. Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa predloženia záznamu zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 7.3.27. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktoré budú vykonávať dielo.
- 7.3.28. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 dní od obdržania žiadosti objednávateľa zhotoviteľom.
- 7.3.29. Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.
- 7.3.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázat zo stavby.
- 7.3.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.
- 7.3.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených objednávateľom. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.
- 7.3.33. Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

- 7.3.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojek a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. VIII

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 3 dni vopred.
- 8.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
- 8.2.1. osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 8.2.2. certifikáty, atesty a záručné listy použitých materiálov,
 - 8.2.3. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie.
- V opačnom prípade má sa za to, že dielo má vady. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. IX

VÝKONOVÁ ZÁBEZPEKA

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ do 5 dní odo dňa zverejnenia tejto zmluvy v súlade s bodom 16.7 tejto zmluvy, najneskôr však do odovzdania staveniska podľa bodu 7.1 tejto zmluvy, uhradí na účet objednávateľa, č. ú.: SK21 5200 0000 0000 1381 3545 výkonovú zábezpeku pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“), a to vo výške 5% zo zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy, t.j. v sume 16 208,78 EUR (slovom šesťnásťtisícdivoosem eur a sedemdesiatosem centov).
- 9.2. Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo poruší povinnosť uhradiť peňažné záväzky, vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t.j. do výšky 16 208,78 EUR (slovom šesťnásťtisícdivoosem eur a sedemdesiatosem centov), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
- 9.3. V prípade, ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa bodu 9.1 tejto zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 9.2 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 300,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5% z Výkonovej zábezpeky.
- 9.4. V prípade ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávateľa Výkonovú zábezpeku podľa bodu 9.1 tejto zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 9.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu.
- 9.5. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“) do 5 dní odo dňa zverejnenia tejto zmluvy v súlade s bodom 16.7 tejto zmluvy, najneskôr však do odovzdania staveniska podľa bodu 7.1 tejto zmluvy, ktorá bude vystavená najmenej na sumu 16 208,78 EUR (slovom šesťnásťtisícdivoosem eur a sedemdesiatosem centov) predstavujúcu 5% zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie zhotovovania diela až do podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. V prípade, ak by bol zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela, je povinný predĺžiť Bankovú záruku o počet dní omeškania.
- 9.7. Objednávateľ je oprávnený čerpať z Bankovej záruky v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo poruší povinnosť uhradiť peňažné záväzky, vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade čerpania z Bankovej záruky objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu Bankovej záruky do plnej výšky, t.j. do výšky 16 208,78

EUR (slovom šesťnásťtisícdväťstoosem eur a sedemdesiatosem centov), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej obnovenie. Obnovenie Bankovej záruky je možné aj predložením novej bankovej záruky, splňujúcej podmienky tohto článku.

- 9.8. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi Bankovú záruku v lehote podľa bodu 9.6 tejto zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 9.7 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 300,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5% z Bankovej záruky.
- 9.9 V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi Bankovú záruku podľa bodu 9.6 tejto zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 9.7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu.
- 9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky zo zádržného a výkonovej zábezpeky.

Čl. X SANKCIE

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 10.1.1. 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas,
 - 10.1.2. 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak nevypratá stavenisko na vlastné náklady v súlade s bodom 8.3. tejto zmluvy,
 - 10.1.3. 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak zhotoviteľ ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vadu diela,
 - 10.1.4. 30,- eur za každú vadu a za každý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie reklamácií v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní alebo v dojednanej lehote.
- 10.2 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodrжал kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej ceny diela za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 10.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.4 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody.

Čl. XI ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade s ustanovením čl. II. tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Dielo má vady najmä ak:
- 11.2.1. nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - 11.2.2. vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - 11.2.3. sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2 tejto zmluvy,
 - 11.2.4. má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
- 11.4 Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba na technologické časti diela, okná, dvere a zasklené steny je podľa záruky, ktorú udáva výrobca.
- 11.5 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 11.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky (emailom) a zároveň listovou zásielkou.
- 11.7 Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení podľa bodu 10.6. tejto zmluvy.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

- 11.9 Havarijné stavy zhotoviteľ je povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.
- 11.10 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 11.11 V prípade, ak z dôvodu vady diela vznikne navyš práca na diele, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi náhradu škody v plnej výške ceny vzniknutej navyš práce v súlade s ustanoveniami bodu 4.8 a ostatných príslušných bodov tejto zmluvy.

Čl. XII ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 12.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.

Čl. XIII PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 13.1 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.
- 13.2 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIV ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 14.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní potom, ako sa o jej porušení dozvedela.
- 14.2 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
- 14.2.1 zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
 - 14.2.2 z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy,
 - 14.2.3 z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom na dobu dlhšiu ako 7 dní, nedodržanie kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti a pod.,
 - 14.2.4 ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - 14.2.5 z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom, do ktorej zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku a ktorú objednávateľ prijal,
 - 14.2.6 dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou alebo príslušným normám a právnym predpisom,
 - 14.2.7 zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom,
 - 14.2.8 z dôvodu porušenia povinnosti stanovenej v bode 7.3 tejto zmluvy,
 - 14.2.9 bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - 14.2.10 zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné zhotovenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 - 14.2.11 zhotoviteľ si nesplní oznamovaciu povinnosť ohľadne subdodávok,
 - 14.2.12 ak sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé alebo nesprávne.
- 14.3 V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednávateľa, objednávateľ je oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela uvedeného v bode 4.1 tejto zmluvy.
- 14.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane, ak nie je v odstúpení určená neskoršia účinnosť odstúpenia.
- 14.5 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 14.6 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

- 14.6.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
- 14.6.2. práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu,
- 14.6.3. práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
- 14.7 V prípade predčasného ukončenia zmluvy zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy zhotovených častí diela.
- 14.8 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko, odstráni zariadenie staveniska a stavenisko vyčistí od odpadov a nečistôt, ktoré vznikli jeho činnosťou.

Čl. XV

PRÁVNÝ PORIADOK RIEŠENIE SPOROV

- 15.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.
- 15.2 Zmluvné strany sa v zmysle § 3 zákona č.244/2002 Z. Z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov dohodli, že všetky majetkové spory, akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o dielo (a jej prípadných zmien či doplnkov), vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane akýchkoľvek nárokov z nej vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich, vrátane nároku na náhradu spôsobenej ujmy alebo škody, budú predložené na rozhodnutie Rozhodcovského súdu Stáleho rozhodcovského súdu pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. podľa Rokovacieho poriadku tohto Stáleho rozhodcovského súdu (ďalej len „Rozhodcovský súd“). Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, t.j. podľa jeho Štatútu a Rokovacieho poriadku, a bude vedené jedným rozhodcom, ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, pričom strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu rozhodcovského súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že vylučujú preskúmanie rozhodcovského rozhodnutia iným rozhodcom a vylučujú aj podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h/ zák.č.244/2002 o rozhodcovskom konaní /z dôvodov, pre ktoré možno žiadať obnovu konania/, a to pri všetkých rozhodcovských rozsudkoch Rozhodcovského súdu týkajúcich sa ich vzájomných sporov.

Čl. XVI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.
- 16.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena zmluvy počas jej trvania a uzatváranie dodatkov ku zmluve podliehajú ustanoveniam § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 16.3 Zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 16.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade požiadavky výkonu kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek oprávnenými osobami im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- 16.4.1. príslušné ministerstvo, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu, Riadiaci orgán, Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, Národná kriminálna agentúra, Protimonopolný úrad, Úrad boja proti korupcii a nimi poverené osoby,
- 16.4.2. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítov,
- 16.4.3. osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 16.5 Zhotoviteľ berie na vedomie ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní a to hlavne § 11, kedy kupujúci má zákaz uzavrieť zmluvu s predávajúcim, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom pre celé územie

Slovenskej republiky je Okresný súd Žilina. Ďalej zhotoviteľ berie na vedomie, že svoj a jeho subdodávateľov zápis do registra partnerov verejného sektora musí byť platný počas celej doby trvania tejto zmluvy.

- 16.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 16.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 16.8 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Účinnosť tejto zmluvy je podmienená úspešnosťou administratívnej kontroly celého procesu verejného obstarávania. Objednávateľ (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 16.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 16.10 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 16.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 - Súpis položiek diela a rozpočet
 - Príloha č. 2 - Projektový plán realizácie predmetu zákazky (Harmonogram)
 - Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4 - Banková záruka (*neuplatňuje sa*)

V Malých Dvorníkoch, dňa 03.09.2020

V Dunajskej Strede, dňa 03.09.2020

za objednávateľa

za zhotoviteľa


Obec Malé Dvorníky
Ing. Zoltán Marczell
starosta


EKOM PLUS, s.r.o.
Mgr. Darina Szomolaiová
Konateľka

EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda ③
IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA v.č.: 11948/T



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc-štúdie a plány Mikroregión Klátovské Rameno

Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Miesto: Malé Dvorníky

Spracoval: Ing. Peter Kázmer

Dátum: 10.06.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
20062018	Cyklotrasy bez hraníc-štúdie a plány Mikroregión Klátovské Rameno			
01	204-04 Prispôsobenie účelovej komunikácie pre cyklistov a ostatnú dopravu	280 894,70	56 178,94	337 073,64
02	204-07 Nemotoristická komunikácie pre cyklistov Malé Dvorníky	43 280,98	8 656,20	51 937,18

Celkom

324 175,68

64 835,14

389 010,82

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Výkaz výmer je platná len spolu s projektovou dokumentáciou. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie pred podpísaním ZoD. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ naceníť rovnako pod čiaru a priložiť k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

 **EKOM PLUS, s.r.o.**
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA vI.č.: 11948/T

ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc-štúdie a plány Mikroregión Klátovské Rameno
 Objekt: 204-04 Prispôsobenie účelovej komunikácie pre cyklistov a ostatnú dopravu

Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Miesto: Malé Dvorníky

Spracoval: Ing. Peter Kázmer

Dátum: 10.06.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

276 581,90

1

Zemné práce

10 779,09

1	231	11210122	Vyrúbanie kríkov včetne likvidácie	ks	1200,000	2,90	3 480,00
2	001	122101103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2 nad 1000 do 10000 m3	m3	660,000	0,90	594,00
3	R	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	198,000	0,30	59,40
4	R	162401412	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	50,000	5,53	276,50
5	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	660,000	2,10	1 386,00
6	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4620,000	0,15	693,00
7	R	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	660,000	1,76	1 161,60
8	R	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m3	660,000	0,30	198,00
9	R	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9158,105	0,32	2 930,59

5

Komunikácie

223 874,04

10	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny fr 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	8325,550	4,80	39 962,64
11	221	56712311.0	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM STN 73 6125 po zhutnení hr. 100 mm	m2	8325,550	5,20	43 292,86
12	R	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením hr 250 mm	m2	6660,440	0,90	5 994,40
13	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 STN 73 6129	m2	8325,550	0,37	3 080,45
14	221	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm STN EN 13108-1	m2	16651,100	7,90	131 543,69

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 031,60

15	221	91229111.0	Osadenie dreveného kolíka s vykpaním	ks	69,000	8,20	565,80
16		5830001	Dodávka drevených kolíkov 100x100 mm	kus	69,000	12,50	862,50
17	R	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	14,000	18,42	257,88
18	404	404410087700	Prikazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	6,000	45,90	275,40
19	404	404410087701	Prikazová značka C8 (Cestička pre cyklistov -koniec úseku), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	6,000	45,90	275,40
20	404	404410028100	Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	2,000	45,90	91,80
21	404	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	28,000	1,00	28,00
22	404	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	14,000	1,00	14,00
23	404	40449000840	Stĺpik Zn, d 60 mm pre dopravné značky	ks	14,000	28,00	392,00
24	221	914811112	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	8,000	0,15	1,20
25	221	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej, prenájom a údržba	ks	8,000	25,00	200,00

ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc-štúdie a plány Mikroregión Klátovské Rameno
Objekt: 204-04 Prispôsobenie účelovej komunikácie pre cyklistov a ostatnú dopravu

Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky
Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.
Miesto: Malé Dvorníky

Spracoval: Ing. Peter Kázmer
Dátum: 10.06.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	221	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	8,000	3,50	28,00
27	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,000	9,37	215,51
28	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,000	1,45	33,35
29	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	23,000	2,15	49,45
30	221	916561112	Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3331,723	5,46	18 191,21
31	R	917762111	Osadenie cest. obrubníka naležato	m	180,000	5,26	946,80
32	592	592170003500	Obrubník betonový rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	3546,840	2,90	10 285,84
33	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	60,700	5,23	317,46

99 Presun hmôt HSV

8 897,17

34	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	t	9885,747	0,90	8 897,17
----	-----	-----------	-------------------------------------	---	----------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

4 312,80

767 Konštrukcie doplnkové kovové

4 312,80

35	767	7679140	Dodávka a montáž oceľové zábradlie	m	72,000	59,90	4 312,80
----	-----	---------	------------------------------------	---	--------	-------	----------

Celkom

280 894,70


EKOM PLUS, s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA vI č.: 11948/T

ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc-štúdie a plány Mikroregión Klátovské Rameno
 Objekt: 204-07 Nemotoristická komunikácie pre cyklistov Malé Dvorníky

Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky
 Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.
 Miesto: Malé Dvorníky

Spracoval: Ing. Peter Kázmer
 Dátum: 10.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

43 137,33

1 Zemné práce

8 260,24

1 R	112101225	Vyrúbanie stromu list. na rovine priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	2,000	49,33	98,66
2 R	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na rovine do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	2,000	147,41	294,82
3 R	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	342,000	1,32	451,44
4 R	162401412	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	2,000	5,53	11,06
5 R	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	136,775	0,89	121,73
6 R	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	70,750	3,33	235,60
7 R	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	207,525	5,53	1 147,61
8 R	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1452,675	3,18	4 619,51
9 R	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	207,525	1,45	300,91
10 R	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m3	70,750	2,50	176,88
11 R	171-PC006	Poplatok za skládku humusu	m3	136,775	2,50	341,94
12 R	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	173,600	0,41	71,18
13 R	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr. 2	ks	100,000	1,63	163,00
14 R	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr. 1,2,3	ks	100,000	0,46	46,00
15 026	0266045100	<i>Spiraea bumalda</i>	ks	5,000	15,99	79,95
16 026	0266045100.1	<i>Thuja occidentalis danica</i>	ks	5,000	19,99	99,95

5 Komunikácie

31 750,47

17 R	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 40 mm	m2	798,100	1,84	1 468,50
18 R	564831111	Podklad zo štrkodrviny 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1065,100	3,38	3 600,04
19 R	564861111	Podklad zo štrkodrviny 32-63mm STN 73 6126 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1065,100	4,80	5 112,48
20 R	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM po zhutnení hr. 100 mm	m2	305,600	5,20	1 589,12
21 R	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM po zhutnení hr. 50 mm	m2	759,500	4,15	3 151,93
22 R	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením hr. 250 mm	m2	243,000	0,90	218,70
23 R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20 m2	m2	542,500	7,50	4 068,75
24 592	5922902300	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	553,350	8,20	4 537,47
25 R	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	255,600	7,50	1 917,00

ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc-štúdie a plány Mikroregión Klátovské Rameno
Objekt: 204-07 Nemotoristická komunikácie pre cyklistov Malé Dvorníky

Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky
Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.
Miesto: Malé Dvorníky

Spracoval: Ing. Peter Kázmer
Dátum: 10.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	592	5922902301	Zámková dlažba 8 cm, sivá (základný prvok), 20% z celk. množstva červená ZD	m2	260,712	8,90	2 320,34
27	R	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	588,000	4,89	2 875,32
28	592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	593,880	1,50	890,82

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 406,62

29	R	553-PC001	Stĺpik na zvislé dopravné značky	ks	5,000	28,00	140,00
30	R	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	18,42	128,94
31	404	4044790610	IP7 „priechod pre cyklistov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm	ks	2,000	38,70	77,40
32	404	4044778180	A4a „Zúžená vozovka z oboch strán“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	58,90	58,90
33	404	4044778750	A21 „Obojsmerná premávka“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	58,90	58,90
34	404	4044786930	C8 „Cestička pre cyklistov“, pozink. dopr. značka, zmenšený rozmer 500 mm, fólia RA1	ks	1,000	45,90	45,90
35	404	4044790590	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm	ks	2,000	38,70	77,40
36	R	914811112	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	7,000	0,15	1,05
37	404	4045795025	Gumený podstavec pod prenosné dopravné značenie -prenájom a údržba	ks	7,000	5,20	36,40
38	R	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	25,00	250,00
39	R	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	12,250	9,37	114,78
40	R	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	12,250	1,45	17,76
41	R	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	12,250	2,15	26,34
42	R	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	3,50	35,00
43	404	4044778690	A19 „Práca“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm - prenájom a údržba	ks	5,000	5,20	26,00
44	404	4044782570	B2 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm - prenájom a údržba	ks	2,000	4,80	9,60
45	404	4044786820	C6b „Príkazný smer jazdy obchádzania vľavo“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm - prenájom a údržba	ks	1,000	4,80	4,80
46	404	4044799474	Z4a „Smerovacia doska ľavá“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia -prenájom a údržba	ks	2,000	6,40	12,80
47	R	917762111	Osadenie cest. obrubníka naležato	m	40,400	5,20	210,08
48	592	5922903060	Betonový Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	40,804	4,60	187,70
49	R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,400	5,23	211,29
50	R	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	158,960	3,10	492,78
51	R	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	158,960	0,25	39,74
52	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	158,960	0,90	143,06

ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc-štúdie a plány Mikroregión Klátovské Rameno
Objekt: 204-07 Nemotoristická komunikácie pre cyklistov Malé Dvorníky


Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky
Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.
Miesto: Malé Dvorníky

Spracoval: Ing. Peter Kázmer
Dátum: 10.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99			Presun hmôt HSV				720,00
53	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	800,000	0,90	720,00
PSV			Práce a dodávky PSV				143,65
767			Konštrukcie doplnkové kovové				143,65
54	R	767914810	Demontáž ocefov. zábradlia	m	6,500	22,10	143,65
Celkom							43 280,98

 EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA v.l.č.: 11948/T

PREDBEŽNÝ TECHNICKÝ NÁVRH - HARMONOGRAM



EKOM PLUS, s.r.o.
 Káčarska cesta 785/41
 929 01 Dunajská streda
 IČO: 36 256 466, IČ DIK: SK-2020/9476
 OS IRNÁVA w.c. 719487

Príloha č.3
Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky
HORIZONT a AL, spol. s r.o.	Kálmána Mikszátha 28, 92901 Dunajská Streda	36 220 027	Ladislav Kostra	Dopravné značenie

V Dunajskej Strede, dňa 03.09.2020



Mgr. Darina Szomolaiová – konateľka
EKOM PLUS, s.r.o.

EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda ③
IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK202019747E
OS TRNAVA v.č.: 11948/T

